

XX市城市大脑建设指挥部
智慧园区安防系统升级改造项目
招 标 文 件
项目编号：XXCG2026-058

采购人：XX市智慧城市建设发展中心
招标代理机构：XX招标咨询有限公司
2026年8月

重要提示：本招标文件中标注★的条款均为实质性条款，投标人必须实质性响应；
对实质性条款存在负偏离（不满足）的，其投标将被否决（废标）。

第一章 项目概况

- 1.1 项目名称：智慧园区安防系统升级改造项目。
- 1.2 采购人：XX市智慧城市建设发展中心。
- 1.3 建设地点：XX市高新技术产业开发区A区。
- 1.4 预算金额：人民币 580 万元整（含税），投标报价不得超过预算金额。
- 1.5 投标截止时间：2026年10月31日 09:30（北京时间）；开标时间同投标截止时间。
- 1.6 资金来源：财政资金，已落实。
- 1.7 建设内容：对A区既有安防系统进行升级，包含前端感知设备更换、AI分析平台部署、存储扩容、管线改造及与既有平台对接等。
- 1.8 计划工期：120 日历天（自合同签订次日起算），其中须在 60 日历天内完成全部前端设备更换并接入平台试运行。

第二章 投标人资格要求

- 2.1 资质要求：投标人须具备电子与智能化工程专业承包壹级资质，提供有效证书复印件。
- 2.2 业绩要求：近三年（2023年1月1日至投标截止日）须具有不少于3个同类园区安防集成类项目业绩，且单个合同金额不低于500万元，须提供合同关键页及验收证明。
- 2.3 项目团队：拟派项目经理须持有机电工程专业一级建造师注册证书，且为本单位在职人员（须提供近6个月社保证明）。
- 2.4 信用要求：未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；参加本次采购活动前三年内无重大违法记录。
- 2.5 本项目不接受联合体投标。

第三章 评标办法

- 3.1 本项目采用综合评分法，总分100分：技术部分60分、商务部分20分、价格20分。
- 3.2 评分因素与分值如下：

评分点	评分因素	分值	评分标准
SP-01	技术方案	10	提供总体技术方案（含系统架构图、设计原理说明），方案先进可行、针对性强、体现对需求的理解，得0-10分。
SP-02	项目业绩	15	每提供一个同类园区安防项目业绩（附合同与验收证明）得5分，最高15分。

- SP-03 项目团队 10 项目经理具备高级职称或机电一级建造师的得5分；
核心实施人员配置合理（须提供简历与社保证明）得5分。
- SP-04 实施计划 10 项目实施计划与工期保障措施科学、里程碑清晰得0-10分。
- SP-05 售后服务 5 质保期3年为基础，每延长1年得1分（满分3分）；
本地化7×24响应、2小时到场承诺得2分。
- SP-06 价格分 20 报价得分=评标基准价÷投标报价×20，
评标基准价=通过初审的最低有效报价。

3.3 各评分因素得分之和为技术商务分；总分由技术商务分与价格分相加得出。

第四章 技术规格与参数要求

4.1 投标人须逐项响应下表；标注★的技术参数为关键参数，不允许负偏离。

序号 设备/项目 技术参数要求

- 1 高清网络摄像机 ★ 分辨率≥400万像素；传感器1/1.8英寸CMOS；
最低照度≤0.005Lux；内置智能人脸抓拍算法。
- 2 网络硬盘录像机 接入路数≥32路；存储周期≥30天。
- 3 AI分析服务器 ★ CPU核心数≥32核；内存≥128GB；
支持≥100路实时视频流AI分析，误报率≤2%。
- 4 存储磁盘阵列 有效存储容量≥120TB；支持RAID6，含热备盘。
- 5 平台软件 ★ 具备电子地图、报警联动、移动端APP能力；
符合GB/T28181协议可对接上级平台；并发用户≥200。
- 6 管线及配套材料 主干光缆采用24芯单模；含全部熔接、标识与桥架。
- 7 安装与联调 含原有设备利旧改造、新旧系统并行切换与整体联调。

4.2 表中所有设备须为原厂正品，提供出厂合格证明。

第五章 ★实质性要求（一票否决项）

- ★5.1 投标技术方案须完整响应第四章全部技术参数要求；任一★关键参数负偏离的，投标文件按无效处理。
- ★5.2 项目交付工期须≤120日历天（自合同签订次日起算），不满足的按废标处理。
- ★5.3 整体质保期须≥3年，并提供7×24小时响应；重大故障须2小时内到达现场处置。
- ★5.4 投标人须提供本项目核心设备原厂授权书及原厂售后服务承诺函（加盖原厂公章），否则按未实质响应处理。
- ★5.5 付款方式须接受：合同签订后支付30%，货到验收后支付至95%，质保期满无息付清剩余5%。

第六章 废标与否决投标条款

投标文件属下列情形之一的，由评标委员会按否决投标处理：

- (一) 未在投标截止时间前递交投标文件，或未按招标文件要求密封、标记的；
- (二) 投标文件未实质性响应招标文件的，包括对任一★实质性条款存在负偏离的；
- (三) 未按规定提交投标保证金的；
- (四) 投标文件未按招标文件要求签字盖章，或关键内容涂改未加盖校对章的；
- (五) 存在弄虚作假、围标串标行为的；
- (六) 投标报价超过预算金额，或明显低于其他有效报价且不能合理说明的。

第七章 项目实施时间安排

中标后关键里程碑节点如下（中标人须据此倒排计划）：

合同签订：2026-11-15

深化设计及设备采购到货：2026-12-15

管线施工与前端设备安装：2027-01-20

平台部署、系统联调与试运行：2027-02-20

初验：2027-02-28

终验（竣工验收）：2027-03-10

注：以上为计划时间，如采购人要求提前，中标人应服从采购人统一安排。

第八章 投标文件组成与偏离表格式

8.1 投标文件分商务标、技术标、价格标三部分，缺一不可。

8.2 偏离表须对照招标文件要求逐项填写，格式如下：

序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离类型（正/无/负偏离）

示例：对★实质性条款存在“负偏离”的，投标将被否决；

正偏离须附可核实的证明材料，否则评标委员会不予认可。

8.3 投标人应提供完整投标报价一览表，含分项报价与总价；总价须大小写一致。